
Stejnopis /

SMLOUVA 0 DÍL()

k provedení stavby

„Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 10000129711

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 21

se sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy

'ČL 00240923,

DIC: CZ 00240923

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupena:

  
Karlou Jakob Cechovou — starostkou městské části

(dálejen "objednate1")

a

Skanska a.s..

se sídlem: Křižíkova 682/3421, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 262 71 303

DIČ: c226271303

Zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl: B,číslo vložk : 15904

bankovní spo'ení:

číslo účtu:

zastoupená: lng. Alešem Novákem, ředitelem závodu Silniční stavitelství Čechy

a Michalem Pfafem, oblastním manažerem oblasti Praha,

oba dva na základě plné moci

   

(dále jen "zhotovite1")

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: „Rekonstrukce komunikace v. ul. Oplanská“.

Místo stavby: MČ Praha 21

Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o., Vinohradská čp. 2516/28, 120 00 Praha 2

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: VSV — ENGINEERING s.r.o., Staropramenná

29, 150 00 Praha 5

 



II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo — stavbu

„Rekonstrukce komunikace v ul. ()plansl<á“„ a to v rozsahu předané projektové

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DV/S) v rozsahu prováděcí dokumentace, za

podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky

zadávané v_jednacím řízení bez uveřejnění (.lŘBll) podle § ()3. odst. 1. písm. a), zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vplatnén't znění a na základě rozhodnutí

objednatele uvedeném v „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 13.9.2017.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

vrozsahu prováděcí dokumentace, právními a technickými požadavky platnými v době

podpisu smlouvy/„ se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy

souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednatelL stejně

jako by je provedl sám.

4. Specilikace rozsahu díla je vymezena v příloze č 1. - Specilikacc díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací

dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady

spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně,

ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice„ případně nutné biologické rekultivace;

b) výkopové práce„ jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci;

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií;

(1) ela a další náklady s celním řízením spojené;

e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

[) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;

h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. V platném znění;

i) provozní i komplexní vyzkoušení díla;

j) zpracovz'mí dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického

zaměření digitální formou podle pravidel IMIP vc trojím vyhotovení;

k) projednání záborů veřejných prostranství;

l) projednání dopravních opatření a jejich realizace;

m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla;

o) zpracování realizační dokumentace;

p) zajištění pasportizace stávajících objektů;

q) náklady na pojištění díla;

r) náklady na výrobu a osazení informačního panelu
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6.

1.

2.

s) náklady na zajištění péče o zhotovenc dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;

t) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu:

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za

jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

m.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po podpisu této smlouvy na

základě výzvy objednatele. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací na díleje

1.10.2017. () předání staveniště zhotoviteli bude proveden zapis podepsaný zástupci

smluvních stran.

Zhotovitel je povinen provest dílo řádně a včas nejpozději do 31.8.2018 vsouladu

s harinonogramem provádění stavebních prací, který je příloho č.2 této smlouvy.

v

Casový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2. která je nedílnou součástí

této smlouvy.

iv

CENAIHLAÍXPLATEBNÍPODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v

rozsahu čl. 11. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele v „Oznámení o

výběru dodavatele“ ze dne 13.9.201 7 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH 13 803 955,12 Kč

DPH 2 898 830,58 Kč

Cena celkem včetně DPH 16 702 785,70 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platně vden uskutečnění

zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována

postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše

90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených

prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu

pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí

zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek včlenění dle

specifikace s uvedením minimálně souhrnně položky, jednotkové ceny, množství a výsledne'

ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací

zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího

plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného

plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran

týkající se předání a převzetí celeho díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení

článků V111. a 1X. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen práce takturovat samostatně dle objektů v rámci položek rozpočtu (viz

příloha č. 1 smlouvy).
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Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná

faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a

ncdodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem uhrazena až po

předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění

bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protok01u“.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele:

Městská část P 'aha 21, Staroklánovicldl 260, 190 16 P 'aha 9 — Ujezd nad Lesy.

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli.

'l'crmínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. ()právněně vystavená faktura — daňový doklad — musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „„o dani z přidané hodnoty'í ve znění pozdějších

předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:

. údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

. údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

. rozsah a předmět plnění;

. evidenční číslo daňového dokladu;

. fakturovanou částku ve složení základní cena, DPII a cena celkem;

0 datum uskutečnění zdanitelného plnění;

. datum vystavení daňového dokladu;

a dále:

. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury ;

. lČ objednatele a zhotovitele;

. název stavby,

. bankovní spojení objednatele a zhotovitele;

. zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);

. číslo smlouvy.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené

v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě

nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech

této smlouvy a vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných polozek obsažených v kalkulaci

základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jcdnotkovými cenami

kalkulace základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsazených vkalkulaei základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění

těchto dodatečných prací, případně dle een obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených

činností.
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Práce. které nejsou předmětem této smlouvy. provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu sčl. IV. odst. 7 této smlouvy. nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou

činnost (t.j.příkazníka) na základě vydané plné moci pro tuto íirmu.

Objednatel předá zhotoviteli promkolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady„ které získal a

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v l vyhotovení.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělkfh a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentaci pro výběr

zhotovitele.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN. Veškeré materiály

a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám„ dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit u_jednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele„ jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní

zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště které vyklidí do l0 ti dnů od předání

a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze

zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělkfu bude-li s nimi dílo objednatelem

převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání a převzetí dokončené

stavby bez vad & nedodělků.

'
J
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Zhotovitel zajistí učast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách. jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem

investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného

prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (l)lR).

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodčlků bude mít

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

vu.

Říaní STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

lllavním stavbyvedoucím zhotoviteleje p. Pavel Švejda

Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je p. .liří llavel

kteří zabezpečují zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídají za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů;

b) vystavují faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli;

d) projednz'tvají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek;

c) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu;

[) vedou stavební deník a deník víceprací * ménčprací;

g) zastupují zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání

záborů a dopravních opatření.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště ve'st na stavbě stavební deník podle zákona

č.183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro

plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a () překážkách, které brání jejich

plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné

práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich

provedením.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný

zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán

státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj

vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední

vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

.lestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je

povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s

obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí—li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů, s uvedením

důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele ing. Augustin Adámek.  
Technický dozor objednatele zejména:



O.

10.

a) Průběžně sleduje„ zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu„ podle smlouvy o

dílo„ technických norem ajinýeh předpisů:

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly;

c) Je zmocněn projednz'wat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepržce„

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi;

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán

zhotovitele není dosažitelný a je—li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotne

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospoda'iřské činnosti zhotovitele;

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně in formovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je

důkazem o zapsané skutečnosti aje podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a ncdodčlků zjištěných při přejímacím řízení

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. v platném

znění.

„ , , VIVII. , ,

PREDANI A PREVZETI DILA

Dílo je provedeno, jc—li řádně vrozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným

stavebním povolením dokončeno a předáno. Pokud je smlouvou dohodnuto„ též v rozsahu

jednotlivých objektů schopných sanmstatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou

prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení

se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

. osvědčení o zkouškách použitých materiálů;

0 stavební dení k;

o prohlášení o shodě na stanovené výrobky;

. doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení;

. provozní pokyny dodaných technologických zařízení;

. doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení.

Kc kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytim zápisem do stavebního

deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez

jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzvc zhotovitel objednatele písemně alespoň 3 dny před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí díla", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací„ soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
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6.

()dmítne—li objednatel dílo převzít. sepíše se o tom zápis. v němž. smluvní strany uvedou svá

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené

projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, Že dílo

nevyhovuje

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět

mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady a to ve

lhůtách stanovených správním orgánem.

. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na

provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy,

a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílcm se rozumí veškeré

provedené práce.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do

uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. ] zhotovitel neodpovídá jen v případě, že

prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací .

Smluvní strany se dohodly, ze v případe vzniku vad díla je objednatel povinen bezodkladně

po jejich zjištění, písemnou tonnou a zpusobem uvedeným v čl. XV. existenci těchto vad

zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované

vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30—ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace

objednatelem.

%. V !

ZAJISTENI

1. Bankovní záruka za provedení díla

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo je zhotovitel

povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí

staveniště předat objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od

bankys platnou licencí udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení díla, splatnou na

první výzvu objednatele a vystavenou vjeho piospěeh ve výši odpovídající 3 % z celkové

ceny díla dle ěl IV. bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za provedení dila“) a tuto

nepřetizitě udizovat v platnosti až do 14 dnu poté, co byl meziobjednatelcmaa

zhotovitelem podepsan Protokol o předání a převzetí díla ne

 



2. Bankovní záruka za vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o dílo v průběhu

záruční doby díla, resp. jeho jednotlivých částí, je zhotovitel povinen při předání

Protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivé části, na svoje riziko a

náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze

záručních dob ncodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za vady od banky

s platnou licencí udělenou ČNB, splatnou na první výzvu objednatele a vystavenou v

jeho prospěch ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla dle čl. IV. bez DPII (dále

jen „Bankovní záruka za vady“).

Xl.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

_
.

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 15 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude—li s nimi dílo či jeho

část předáno a převzato, zaplati zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 ()()0,- Kč za každý den

prodlení a za každou vadu a nedodčlek.

U
J

7,a nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. I je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace

způsobem uvedeným v čl. XV. nebo vjiněm dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 OO(),- Kč za každou vadu a den prodlení. V

případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má

objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady

zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se

stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní záruku

v souladu se Smlouvou o díloje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 5 OOO,— Kč za každý den prodlení.

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a l() a dále

porušením ustanovení čl. VIII. jc objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně

zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti

kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 5 000,— Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se

rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstraněni dle čl. XV.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,— Kč za každý den prodlení.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení

smlouvy.

()

 



Q.
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Smluvní pokuta sjednaná dle čl. Xl. _je splatná do lS—ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení speeililmvaného v čl. Xl této smlouvy a to na

účet objednatele.

. Ustanovením čl. XI. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XII.
vv,

VYSSI MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

7,a vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku

stranami nepředvídaných a nemlvratitelnýeh událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a

mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především 0 živelné

pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této

smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

Xlll.

ODSTOUPENÍ ()D SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel

průkazně vyěíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví

zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která

objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIV. odst. 3 a odst. 4, vyzve objednatel

zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu sustanovením čl. XV., pokud

zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od

smlouvy odstoupit ( s účinky EX NUNC ), 1010 odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude

zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl.XV.

Bude—li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stranje oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs;

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní

strany;

0) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

d) nastane vyšší moe uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze s nlouvy.  
l(l
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Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2„ zhotovitel

z důvodu uvedeného v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v

odstavcií smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od

smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek

ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou.

nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují

přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení tinanční hodnoty díla. K určení znalce,

jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců

1, 2, 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtcm„ přičemž tento zápočet provede objednatel.

Va den odstoupení od smlouvy se považuje den., kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XV.

()dstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní

pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla„ který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

.Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré takturované a splatné platby

zhotoviteli.

Vdalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy).

XIV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž

vvlastnické právo ke šem věcem k provedení díla„ které zhotovitel opatřil a dodal na místo

provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu

před podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a

nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to

po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem.

Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst.1. (celková cena

díla včetně DPI I) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením

nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s_xčinností nebo vztahem  
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pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla„ pokud pojištěný za

škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

v
\

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou c 3 této smlouvy.

Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské

činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím

ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné pokud zhotovitel za

škodu odpovídá v důsledku svého jednání. 'l'uto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít

uzavřenou po celou dobu zhotovování díla.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a

ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby

nedocházelo kc škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním

prostředí.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CHS) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní strany se dohodly na tom, že Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit

práva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé

smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu

realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle

předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím

pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých inlormacích, které se v souvislosti

s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele

dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této

smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů

před zahájením auditu a to v souladu s ěl.X\/. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do

10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5—ti dnů ode dne

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke

zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

o ve věce ‘h smluvních: Karla Jakob Cechová, starostka městské části

o ve věcech technických: lng. JosefRoušal, vedoucí odboru majetku a investic

. za příkazníka: lng. )avel Přikryl,jednatel společnosti ZAVOS s.r.o.  



14.

16.

17.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněnjednat:

. ve věcech smluvních: Michal Pfall oblastní manažer oblasti Praha

o technických: Michal Piaf, oblastní manažer oblasti Praha,

Pavel Svejda, stavbyvedoucí

. Smluvní strany berou na vědomí, že hl. m. Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě

byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Účastníci smlouvy v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně

některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy jejich

osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem a s jejich uvedením výslovně souhlasí

Smluvní strany výslovně ujednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registraci smluv) zajistí MČ Praha 21.

xv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy

některého zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému

účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl—li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne—li si účastník zásilku do deseti

kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se

účastník o doručení nedozvěděl.

xw.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území

Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně

odsouhlasených dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení

díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré

splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již

vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy

některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní

ustanovení" a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva

posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude

v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany

nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolinn/ustanovení.

 



5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originalu. 7, nichž dva obdrží

objednatel a jeden Zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky„ nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se sobsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznamily, s jejím obsahem souhlasí„ a že smlouvu uzavírají svobodně; nikoliv v tísni, či za

nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují sve podpisy.

Přílohy: č. l. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výmčr)

č.2. Gralický časový harmonogram v kalendářních dnech

č.3 Doklad o pojištění díla dle čl. XIV. odst. 3 a 4 (kopie pojistné

smlouvy)

V P 1110 dne ?. li —ll'3“ 7017 V P 'aze dne

 

  

  

'/.a objednatele za zhotovitele Skanska a.s.

Karla Jakob Ceehová, Ing. Aleš Novák,

starostka městské části ředitel závodu Silniční stavitelství Cechy

za 7.hotov1te e . J

Michal Ptal) .,

oblastní manažer oblasti Praha

SKANSKA Skanska a.s. '

Křižíkova 682/348

0342 Karlín, 186 00 Praha 8

  


