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A: ÚVODNÍ ÚDAJE 

Název akce: CYKLOSTEZKA ČENTICKÁ. Praha 21 
Místo akce: poz.č.parc1574,1573,1571,1531,1542/4,1543/1 
 K. ú. Újezd nad Lesy    
Objednatel: MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy  
Gen. Projektant: ing. Ivana Zobačová  
 PK FLORA  - projekční kancelář 
 Vinohradská 138, Praha 3 
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B: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
1.1. Popis území 
 

Řešené území se nachází v zastavěné části MČ Praha 21, Újezd nad Lesy.  Navržená 
cyklostezka je vedena podél hrany ul. Čentická v úseku mezi křižovatkami Staroklánovická 
Čentická a Polesná – Staroklánovická. Stavba je situována v přírodním parku Klánovice 
Čihadla. Komunikace Čentická je dvoupruhová komunikace v šířce 5,10m až 6,0m 
s jednosměrným provozem pojížděná MHD. V pravém pruhu jsou umístěna podélná 
parkovací stání a zastávkový záliv stanice MHD. Levá hrana komunikace sousedí 
s lesoparkem, který je porostlý vzrostlou zelení a náletovými porosty. Přilehlé pozemky jsou 
v majetku hl. města, některé svěřené do správy a obce. V části stavby se nacházejí pozemky 
LPF / poz. č. parc. 1531 a1573 /. Dle průzkumů provedených na místě a podkladů předaných 
správci inženýrských sítí se v prostoru stavby podél hrany komunikace v přímé nenacházejí 
žádné podzemní sítě. Uložené inž. sítě se nacházejí pouze v prostoru obou křižovatek. 

 
1.2. Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci: 
 
Současný územní plán Hlavního města Prahy byl schválen 9. 9. 1999. V souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na základě 
usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007 je zahájeno pořízení nového 
Územního plánu Hlavního města Prahy. 
 
1.3. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací: 
 
Navrhovaná opatření jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba se nachází na 
území „ZL“ – území krajinné- plochy lesní. Cyklistické stezky jsou v tomto území vedeny jako 
doplňkové funkční využití.   
 
1.4. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Vyjádření dotčených orgánů jsou zdokumentovány v Dokladové části E, která je součástí 
dokumentace celé akce. Požadavky dotčených orgánů vznesené při územním i stavebním 
řízení jsou zapracovány do návrhu úprav.  
 
1.5. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Dopravní a inženýrská infrastruktura pro potřeby stavby je dostatečná. Přístup na staveniště 
je uvažován od ulice Staroklánovická a Polesná. Zařízení staveniště bude shodné pro celou 
výstavbu akce a bude umístěno na pozemku investora uvnitř zájmového území. Velikost ZS je 
možné stanovit až po výběru dodavatele. 
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1.6. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území: 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny žádné speciální geologické a 
geomorfologické průzkumy. Po odkrytí pláně je potřeba aktivní zónu dohutnit. 
Nepředpokládá se zastižení hladiny podzemní vody.  
 
1.7. Poloha vůči záplavovému území: 
 
Stavba není v záplavovém území.  
 
1.8. Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených stavbou:  
 
Tabulka pozemků dotčených stavbou je zpracována v samostatném elaborátu, který je 
součástí předkládané dokumentace. 
 
1.9. Přístup na pozemek dotčený stavbou 
 
Stavba bude prováděna za částečné omezení provozu. V průběhu stavby bude ponechán 
jeden jízdní pruh v místě stávajících podélných stání. Provoz v obou křižovatkách bude 
zachován. 
 
1.10. Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
 
V blízkosti staveniště se nachází rozvod nízkého napětí elektrické energie. Přípojná místa jsou 
také na přilehlých objektech, dodavatel stavebních prací si dohodne připojení se správcem 
sítě, případně uživateli objektů. Další možností je zajištění napájení pomocí elektrocentrály.  
 

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
2.1. Účel užívání stavby:  
 
Jedná se o stavbu veřejnou sloužící pro cyklistickou dopravu. 
 
2.2. Druh stavby: 
 
Stavba dopravní infrastruktury. 
 
2.3. Etapizace výstavby: 
  
Stavba je jeden provozní soubor, jeden stavební objekt.  
 

3. Orientační údaje stavby: 
 
3.1. Základní údaje o kapacitě stavby: 
 
Jedná se o liniovou stavbu cyklostezky kopírující silnici Čentickou při hraně Klánovického lesa 
v délce 372,33 m v šířce 1,75m.   
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3.3 Celková potřeba vody 
 
Finální úprava nemá žádné nároky na odběr vody. 
 
3.4. Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
 
Stavba nemá nároky na zvýšení kapacity splaškové a dešťové kanalizace. 
 
3.5 Termíny výstavby: 
 
Po získání stavebního povolení bude probíhat výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Navazující realizace stavby bude ovlivněna postupem investorského zabezpečení stavby.  
Předpokládaný termín zahájení 09/13 dokončení 11/13 
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C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Popis stavby 
 
1.1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
 
Stavební pozemek je dán polohou přilehlé místní komunikace Čentická.  Navržená 
cyklostezka přiléhá k hraně komunikace.  
 
1.2. Zhodnocení staveniště 
 
Stavba je umístěna v přírodním parku Klánovice- Čihadla. Stavbou nedojde ke změně rázu 
tohoto přírodního parku, zákonné charakteristiky. Hodnoty budou minimálně dotčeny 
záborem lesního pozemku. S ohledem na velikost a umístění stavby při stávající místní 
komunikaci a minimu kácení porostů se jedná o marginální záležitost z hlediska vlivů na ŽIP. 
Zájem chráněný OZP MHMP není dotčen. Uvedený zájem nemá významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti.  V rámci stavby bude pokáceno 12 stromů a vymýcena 
plocha keřů o výměře180 m2. Jedná se okrajovou část lesa přilehlou ke stávající komunikaci. 
Les jako celek a VKP v tomto případě není stavbou významně poškozen. Není oslabena 
ekologicko – stabilizační funkce pro širší území v souvislosti s vymezeným prvkem ÚSES. 
Předložený záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., 
v platném znění 
 
1.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení: 
 
Navržená cyklostezka bude napojena na systém páteřních a hlavních cyklotras nadřazeného 
celoměstského významu a na síť místních cyklotras a cyklostezek. Vzhledem k jejímu 
umístění v bezprostřední blízkosti škol a sportovního zařízení obce zvýší dopravní dostupnost 
lokality. Z hlediska urbanistického nedojde k žádným změnám v území.  
 

2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby: 
 
2.1. Údaje o provedených průzkumech: 
 
 K vypracování PD byly provedeny tyto přípravné a průzkumné práce: 

• Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu předané zadavatelem stavby. 
• Prověření průběhu podzemních sítí a zařízení u správců  

 

Provedené průzkumy zhotovitelem: 
• Terénního šetření 

• Dendrologický průzkum 
 
2.1.1. Dendrologický průzkum; 

Výsledky dendrologického průzkumu jsou uvedeny v samostatné složce předložené 

dokumentace: Náležitosti k žádosti o trvalé odnětí pozemků určených k plnění fce lesa ( 

PUPFL) 
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2.4. Údaje o ochranných pásmech a chráněných územích.  
 
Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma. 
 
2.5. Požadavky na asanace a kácení:  
 
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa je 509 m2. Na základě provedeného 
dendrologického průzkumu bylo zjištěno, že stavba vyžaduje kácení 12 stromů a mýcení 180 
m2 křovin. Konkrétní sortiment kácení a mýcení křovin je obsažen v samostatné složce 
předložené PD „ Náležitosti k žádosti o trvalé odnětí pozemků určených k plnění fce lesa ( 
PUPFL ) „ 
 
Před zahájením stavebních prací se provede ochrana přilehlých stromů před poškozením 
stavbou u všech stromů lemujících stavbu. 
 
2.6. Požadavky na zábory ze ZPF,LPF.  
Stavba nemá nároky na demolice nadzemních objektů ani na zábor ZPF.  
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa je 509 m2. 
 
2.7. Územně-technické podmínky: 
 
Příjezd na stavební pozemek bude umožněn po veřejných přilehlých komunikacích.  

 
V předstihu zahájení prací je třeba vytýčit sítě, u kterých dojde ke střetu se stavbou, aby 
v jejich ochranných pásmech mohly být respektovány ochranné podmínky a další požadavky 
správců sítí. 
Projektant upozorňuje, že vyjádření správců byla pořizována v roce 2011- je nutná 
aktualizace. Bez aktualizace neručí projektant za kompletnost zákresu všech inženýrských 
sítí. Sítě byly do polohopisného a výškopisného zaměření vloženy v listopadu 2011 
 

3. ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU 
 
Cyklopruh je navržen jako liniová stavba kopírující stávající komunikaci Čentickou, která je ve 
stávajícím stavu dvoupruhová s jednosměrným provozem. Nově budovaný pruh přidružený 
ke stávajícímu tělesu komunikace bude vybudován v šířce 2,0m s asfaltovým krytem. 
Komunikace Čentická je jednosměrná ve směru od křižovatky s Polesnou ke křižovatce se 
Staroklánovickou. Cyklopruh bude provozován protisměrně. 
V rámci stavby bude upraven proměnný stávající uliční profil komunikace Čentické tak, aby 
vyhovoval stávajícímu provozu a požadavkům MČ: tj. bude navýšen počet parkovacích stání 
prodloužením parkovacího zálivu směrem ke křižovatce s ulicí Podlesná. V délce nového 
parkovacího pruhu bude samostatný jízdní pruh rozšířen tak, aby dále navazoval na stávající 
šířku jízdního profilu v místě, kde ve stávajícím stavu jsou parkovací podélná stání zřízena. 
Před křižovatkou s ulicí Staroklánovická bude na úkor parkovacího pruhu zřízena zastávka 
BUS v šířce 3,0m. Ta bude umístěna do jízdního pruhu v celkové šířce 4,25m včetně 
bezpečnostního odstupu. Šířka uličního prostoru je proměnná v délce komunikace, šířkové 
uspořádání a úpravy nutné k jejímu rozšíření jsou zřejmé ze situace. 
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Stávající konstrukce vozovky bude zachována v šířce 5,10 až 5,85m. Stávající hrana bude 
zaříznuta a k tomu bude nově provedeno rozšíření stávající konstrukce komunikace tak, aby 
byl průjezdný profil v celé délce v jednotné šířce 7,70 – 7,75m. Zaříznutí hrany bude následně 
ošetřeno asfaltovou zálivkou. V takto upraveném uličním prostoru bude vymezen parkovací 
záliv 2,0 m, jízdní pruh 4,0 m včetně bezpečnostních odstupů a protisměrný cyklopruh v šířce 
1,75 m včetně bezpečnostního odstupu. V místě zastávkového pruhu bude uliční prostor 
upraven tak, aby byl zachován jízdní pruh v v celkové šířce 4,0 m / záliv 3,0 m + bezpečnostní 
odstup 1,0 m + 0,25 vodící proužek V4 /. Šířka přidané konstrukce vozovky je tedy proměnná 
v závislosti na šířce stávající konstrukce /0 – 1,85 m /. Po provedení úpravy základního 
uličního prostoru provozovaného automobilovou dopravou bude vybudován jednotný 
cyklistický pás v šířce 1,75m. Podél hrany jízdního profilu automobilové komunikace budou 
osazeny pružné plastové sloupky plnící ochrannou funkci a funkci zábrany parkování a 
nebezpečného objíždění zpomalovacích polštářů. Po osazení sloupků bude zachován 
průjezdní profil cyklopruhu 1,5m. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech účastníků 
provozu, bude protisměrný cyklopruh oddělen od samostatného jízdního pruhu šířkou 0,75 
tvořenou vodícím proužkem 2x 0,25 a 1x pruhem 0,25, který bude využit právě pro osazení 
zvýrazňujících plastových sloupků Baliseta; v trase navrženo celkem 27 sloupků. 
Zpomalovací polštáře budou v trase zřízeny na třech vhodných místech – před výjezdem 
z odstavné plochy u fotbalového hřiště, před výjezdem ze dvora školy a poslední na konci 
parkovacího pruhu před zastávkou BUS. Polštáře budou provedeny v rozměru 3,0 m x 1,70 m 
a výškou nad niveletou vozovky +0,08 m; sklony stran lichoběžníku budou v poměru 1:10 / 
3,0 / a 1:4 / 1,7 /. Rozměry zpomalovacího polštáře jsou navrženy s ohledem na průjezd 
návrhového vozidla BUS 12,0 m. Polštář bude tvořen betonovými obrubníky osazenými do 
betonového lože s betonovou opěrou. Způsob provedení závisí na vybraném dodavateli, 
navrhujeme vyříznout do stávající vozovky rozměr polštáře zvětšený o 0,50 m, z důvodu 
osazení obrubníků. 
 
Nově budované rozšíření vozovky, zpomalovací polštáře i cyklopruh budou mít z důvodů 
technologie provádění stejnou konstrukci. Konstrukce je navržena takto:  
 
KATALOG TP 170 D1-N-5-V–PIII 

ACO11 ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ V 40mm  ČSN EN 13108-1 

PSE SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,7kg m-2  ČSN 73 6129 

ACP16+ OBALOVANÉ KAMENIVO 60mm  ČSN EN 13108-1 

PSE SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ 0,7kg m-2  ČSN 73 6129 

SC C8/10 KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM 120mm min 60MPa  ČSN 73 6124-1 

ŠD ŠTĚRKODRŤ 200mm min 45MPa ČSN 73 6126-1 

CELKEM  420mm   

 

Nově budované konstrukce budou upnuty do betonového silničního obrubníku do 
betonového lože s opěrou z betonu. 
 

Před provedením jednotlivých skladeb komunikací musí být dodržena minimální požadovaná 
hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef=min 45MPa. Dodavatel doloží průkaznými 
zkouškami. Při nedosažení min Edef bude nutno pláň upravit. Projektant doporučuje na 
základě platných technických podmínek a při respektování ČSN 73 6114 - Vozovky 
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pozemních komunikací -základní ustanovení pro navrhování a ve smyslu znění 
technologických norem ČSN 73 6121 až ČSN 73 6131 provést níže uvedená opatření: 

- Splnění požadavků TP na vlastnosti podloží – pokud zeminy těmto podmínkám 

nevyhoví, je třeba provést zlepšení jejich vlastností například mechanickou nebo 

chemickou úpravou 

- Dodržení požadovaného minimálního sklonu zemní pláně 

- Co možná nejlepší zhutnění zemní pláně odpovídající modulu přetvárnosti Edef=min 

45MPa 

- Pracovní spáry opatřit spojovacím postřikem 

- Veškeré materiály použité při výstavbě konstrukcí komunikací a zpevněných ploch 

musí splňovat podmínky platných technických norem ČSN 73 6121 – 31, ČSN EN 

13108-1 až ČSN EN 13108-8 

 
V křižovatce Staroklánovická – Čentická bude provedena na chodníku bezbariérová úprava a 
úprava pro nevidomé a slabozraké dle vyhl. 398/2009. Místo pro přecházení se upraví 
bezbariérově tak, že se obrubník sníží na 0,02m na vozovku, nájezdová rampa bude 
provedena nejvíce ve sklonu12,5%. Což odpovídá šířce rampy min 1,30m. 
Úprava pro nevidomé a slabozraké bude provedena ze signálních a varovných pásů. Signální 
pás je zvláštní forma umělé vodící linie určující zrakově postiženým přesný (!) směr chůze. 
Signální pás musí mít šířku min 0,80m. Tato šířka zaručuje, že pás nebude překročen ani 
zaměněn s pásem varovným. Větší šířka je nevhodná a rušila by směrovací funkci. Signální 
pás musí být proveden přes celou šířku pěší komunikace / chodníku /, aby jej nevidomí nebo 
slabozrací skutečně nemohli minout. Varovný pás ohraničuje místo, které je pro zrakově 
postižené osoby trvala nebezpečné. Varovný pás musí mít šířku 0,40m a musí přesahovat 
signální pás na obou stranách o nejméně 0,80m, musí být proveden do min výšky rampy / 
obrubníku/ 0,08m nad vozovku. Vyznačení signálních a varovných pásů bude provedeno ze 
speciální dlažby. Povrch dlaždic určených k vytváření vodících linií je tvořen výstupky 4 – 5 
mm tvaru kulových úsečí, komolých kuželů či válců o průměru 25mm ve vhodné rozteči. 
Signální pás se provede v šířce min 0,80m, musí být veden v ose místa pro přecházení. 
Varovný a signální pás musí být proveden v kontrastní barvě od povrchu chodníku. 
 
Konstrukce chodníku je navržena takto:  
KATALOG TP 170 D2–D-1-CH–PIII 

DL BETONOVÁ VIBROLISOVANÁ SLAŽBA 60mm  ČSN 73 6131 

L LOŽE 30mm min 50MPa ČSN 76 6126-1 

ŠDB ŠTĚRKODRŤ 150mm min 30MPa  ČSN 73 6126-1 

CELKEM  240mm   

 
Niveleta cyklopruhu a úpravy rozšíření stávající komunikace bude dokonale přizpůsobena 
niveletě stávající komunikace, nově budované plochy budou vyspádovaný směrem do 
lesního pozemku příčným sklonem min 2,5%.Vhodný vytěžený materiál bude využit na 
stavbě pro vyrovnání okolního terénu za obrubníkem cyklopruhu, přebytečný materiál bude 
odvezen na skládku, kterou určí investor. 
 
V řešeném úseku je navrženo vodorovné a svislé dopravní značení v rozsahu zřejmém ze 
samostatné situace číslo 5 / definitivní dopravní značení /. 
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Návrh DIO  
 
Stavební úpravy komunikace budou probíhat za částečné uzavírky vozidlové dopravy 
příslušné prováděné části. Pokud to dle zvolené technologie realizace stavby vybraného 
dodavatele bude možné, zachová se průjezd stavbou pouze pro BUS. Osobní automobilové 
dopravě bude vjezd zakázán. Objízdné trasy budou vedeny po navazujících místních 
komunikacích. V rámci uzavírky v dotčené části budou prováděny práce tak, aby byl po celou 
dobu výstavby umožněn vjezd pro sanitní vozy, hasiče a pohotovostní vozidla správců 
inženýrských sítí. Po celou dobu stavby musí být zachován přístup do jednotlivých 
nemovitostí. Stavba musí být proto prováděna etapovitě tak, aby byl umožněn přístup pro 
chodce s tím, že při provádění výkopových prací musí být výkopy řádně zabezpečeny a 
opatřeny lávkami. Pohyb pěších bude umožněn po stávajícím chodníku. Návrh DIO je 
součástí PD, Znázorňuje maximální možný zábor pro staveniště. Místo pro zařízení staveniště 
bude zřízeno v záboru stavby nebo na pozemku investora, který k tomu dá souhlas. 
 
Přesná etapizace, postup výstavby a časový harmonogram budou zpracovány po provedení 
výběru dodavatele. Zpracované DIO v dalším stupni bude řádně projednáno s orgány státní 
správy. 
Zpracované DIO obsažené v PD je pouze informativního rázu.  

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje z hlediska protipožární ochrany žádné 
speciální opatření. Pouze po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské 
techniky pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít 
k poškození ani zakrytí požárních hydrantů. Stavebník (investor) je povinen nahlásit omezení 
 průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů - 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2. Obecně je třeba dodržet 
ustanovení základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti - Zákon o požární ochraně 
67/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, 
kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona. 

 
V návrhu bylo dbáno, aby všude tam, kde je to možné a dovolují to místní poměry byly 
poloměry rozjezdových oblouků v křižovatkách min. 7,0m. Konstrukce vozovky, směrové a 
výškové řešení jsou plně uzpůsobeny pojezdu požárních vozidel. V době rekonstrukce části 
uličního prostoru e dojde k omezení možnosti příjezdu vozidel k případnému požáru 
některého z objektů ležících v dotčené části. Dočasně nepřístupná délka komunikace bude 
patrně rovna mezikřižovatkovému úseku.  

5. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v 
užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí a zákon 114/92 – zákon o ochraně přírody a krajiny. 
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5.1. Hluk 

• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho 
další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb. (ochrana proti 
hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná 
voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní 
občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 178/2001, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který 
stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 
přestávkami.  

Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq 60 dB v době od 7,00 - 21,00 hod, 
LAeq 50 dB v době od 6,00 - 7,00 hod a od 21,00 - 22,00 hod a LAeq 40 dB v době od 22,00 - 
6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru. 
 
Práce, u kterých nelze dodržet hladinu hluku v LAeq 60 dB, musí být použito mobilních zástěn 
s absorpční vrstvou k ochraně přilehlé chráněné zástavby a nasazování stavební mechanizace 
s tichým chodem. 

 5.2. Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v 
blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního 
dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.  

 5.3. Prašnost 

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 
stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 

5.4. Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 

• Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 
Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 
Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.  

• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) 

• Vyhláška MZe 292/2002, o oblastech povodí 
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• Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 5.5. Odpady 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 

• Zákon č. Sb. Kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů.; 

• Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 
znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška MŽP 381/2001,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o 
změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Odpady vzniklé během stavby: 
      Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při 
provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů 
oleje a ostatních technologických kapalin.  

Dále bude odvážena přebytečná zemina z výkopů, živice budou recyklovány.  
 
6. Civilní ochrana 
 

Stavbu neomezují žádné požadavky CO.  
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7. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
 

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména ust. § 3 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích budou 
zajištěny ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ust. § 3 nařízení vlády 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Stavebně - montážní práce mohou být prováděny pouze v duchu ustanovení přílohy č. 3 část 
XI. Montážní práce  NV č. 591/2006 Sb. 
 

8. Zásady organizace výstavby 

 
V předstihu před započetím prací na samotných komunikacích, zpevněných plochách, budou 
provedeny tyto práce: 
Dle zpracovaného elaborátu ing. Raušovou / Lesprojekt / bude provedeno vykácení a úprava 
lesního pozemku pro následnou výstavbu cyklopruhu. 
V trase budoucího cyklopruhu se nachází kabely PRE DI a.s., ty budou v rámci přípravy území 
v předstihu přeloženy na náklady PRE DI a.s. 
 
Ve chvíli kdy bude území připraveno pro realizaci předmětné stavby, dodavatel si dle 
odsouhlasené dokumentace DIO projedná DIR, zřídí zařízení staveniště a zabezpečí zábor 
stavby. 
 
Postup výstavby navrhujeme; nejprve provést zaříznutí asfaltu, následně realizovat rozšíření 
stávající vozovky včetně provedení cyklopruhu. Takto provedená plocha bude následně 
sloužit pro pojezd vozidel BUS a bude možné realizovat zpomalovací polštáře. V místě 
zpomalovacích polštářů bude nutné provést dočasné rozšíření uličního prostoru. Toto 
rozšíření musí být provedeno tak, aby zábor stavby polštářů dokázal objet BUS. Dále tak, aby 
nebyla znehodnocena okolní zeleň lesa a nebyla poškozena již realizovaná nová výstavba. 
Povrch dočasného rozšíření komunikace v místě polštářů navrhujeme provést z betonových 
dílců vhodného rozměru. 
 
8.1. Informace o stavu a rozsahu staveniště 
 
Na pozemku stavby se nachází stávající komunikace, zeleň, inženýrské sítě, chodníky a 
vjezdy. 
Rozsah staveniště je dán uliční čárou a je zřejmý ze situace, ve které jsou zakresleny hranice 
stavby. 
 
8.2. Příprava území, příprava staveniště 
 
Přípravné práce na staveništi budou zejména obsahovat demolici stávajících konstrukcí a 
osazení dopravního značení pro uzavírku komunikace. 
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8.3. Oplocení staveniště 
 
Staveniště bude oploceno vždy v etapě, která bude prováděna. Způsob, druh a rozsah 
oplocení bude upřesněn v dalším stupni PD. 
 
8.4. Trvalé deponie a mezideponie 
 
Zemina ze zemních prací bude odvezena na mimostaveništní skládku. Na staveništi se 
deponie zeminy neuvažují.  
 
8.5. Příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Po celou dobu výstavby bude příjezd na staveniště z přilehlých místních komunikací. 
 
8.6. Sítě technické infrastruktury 
 
Na pozemku stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě. Sítě, které byly předány správci, 
jsou zakresleny do koordinační situace a jsou zřejmé i ze situace stávajícího stavu. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště 
se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně 
měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle 
potřeby zpřístupnit. 
 
8.7. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště  
 
Generální dodavatel stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na provozovatele 
vodovodní a elektrické sítě o zřízení staveništních přípojek. Správce na základě požadavku 
určí přesné místo a způsob napojení. Pokud bude řešeno zásobování vodou vodovodní 
přípojkou, pak bude přípojka přivedena do vodoměrné šachty, odběr bude měřen.  Sociální 
buňky budou řešeny jako mobilní WC buňky s pravidelným vývozem splaškových vod. 
   
Předpokládaný odběr elektrické energie pro výstavbu bude ze staveništního rozvaděče  
 
8.8. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v  
součinnosti s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli, kde bude uvedeno: název 
stavby, investor, zástupce investora, architekt, projektant, generální dodavatel, zástupce 
generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně telefonického spojení.  
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a 
současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež, apod.) na 
celkovou výši dokončené stavby. 
V průběhu provádění stavebních prací musí být překážky na komunikaci pro pěší mít ve výši 
1100 mm pevnou ochranu a ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl sledující 
půdorysný průměr překážky. Lávky přes výkopy musí mít široké pochozí plochy min. 900 mm 
s výškovými rozdíly nejvíce 200 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku a 
zábradlí o výšce 1100 mm.  Při nedodržení průchozího profilu nebo při celé uzavírce 
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komunikace v průběhu výstavby se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní 
bezbariérová trasa včetně přechodů pro chodce.  
 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné 
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související 
s bezpečností práce. 

8.9. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

• Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí 
přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování 
bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a 
vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k inženýrským sítím, 
požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem. 

•  Zařízení staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to 
bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí 
ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do 
veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i 
osvětlit výstražnými světly. 

• Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na 
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní 
prostředí.   

• Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební 
jáma. 

• Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně 
chránit. 

• Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo 
zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu 
společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se 
oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 

• Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního 
stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.  

• Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a 
udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

• Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad 
přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. Konstrukce a použité materiály 
pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci  
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8.10. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak připomínám 
respektovat:  

• Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění                    

• Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby.  

• Základní legislativní předpisy: 

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1. 1. 2007 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005 

• Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

• Zák. č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 

• Zák. č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích 

• Zák. č. 355/1999 Sb.,- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
kom. 

• Zák. č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

• Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné 
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací 
nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN 
související s bezpečností práce. 

 
Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
Stavba je určena i pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. Celá stavba odpovídá 
požadavkům zák. 183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu. Projektant 
upozorňuje, že n stavbu dle § 156, odst.1jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 
umožní řádné užívání stavby. 
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Při návrhu byly dodrženy podmínky všech platných vyhlášek pro detailní řešení z hlediska 
bezbariérové přístupnosti a užívání vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
8. 11. Základní řešení a zařízení staveniště, návrh postupu výstavby 
 

 Realizace výstavby bude probíhat v úzké návaznosti na stávající zástavbu a dopravní 
systém v oblasti v souladu s harmonogramem celé stavby. 
 
Prostor určený pro stavbu je vymezen hranicemi stavby jednoznačně určenými územním 
rozhodnutím. 
Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat provoz na stávajícím přilehlém chodníku a příjezd 
k přilehlé zástavbě, bude pro vjezd využíván parkovací pruh stávající vozovky. Zábranami na 
vozovce pak bude vymezen pracovní prostor. Bezpečnostní zábrany budou za snížené 
viditelnosti osvětleny. Pracovní pruh nebude fixně označen, bude využit jen při provádění 
prací. Výkopy budou ohraničeny ve vzdálenosti 1,5 m od hrany pevnými zábranami. 
Přebytečný výkopek bude průběžně odvážen na skládku.  
Skládky a případné zdroje zásypových materiálů budou určeny dodavatelem po dohodě 
s investorem a to do vzdálenosti 30 km. 
Příjezd a odjezd bude po stávajících komunikacích. 
Návrh dopravního opatření bude řešen v dalším stupni PD až po výběru dodavatele na 
základě jeho navrženého harmonogramu prací. Uzavírky budou prováděny tak, aby se v 
minimální míře dotkly okolních komunikací. 
Pěší provoz - nebude stavbou narušen pouze bude omezen pohyb.  
Silniční provoz – stavba bude označena silničními značkami a v prostoru stavby bude 
provedena úplná uzavírka.  Po celou dobu výstavby musí být zabezpečena možnost příjezdu 
havarijních vozů – sanitek, hasičských vozů, kuka vozů, aut pro invalidy apod. 
 
Staveniště bude využíváno pouze po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro provedení 
stavebně montážních prací na jednotlivých úsecích. Zajištění elektrické energie a vody pro 
potřeby stavby se předpokládá z místních zdrojů v místě stavby 
 
Veškeré zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 30 50 Zemní práce 
 
Při stavbě budou použity mechanizační prostředky a v blízkosti podzemních vedení budou 
provedeny ruční dokopávky.   Veškeré inž. sítě musí být před zahájením prací vytýčeny a 
předány protokolem jednotlivými správci. Na stavbě musí být udržován pořádek a stavbou 
nesmí být znečišťovány ostatní komunikace. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky, 
svou činností nesmí ohrožovat sebe ani své spolupracovníky. Během stavby musí být 
dodržována taková opatření, aby dotčené inženýrské sítě nebyly poškozeny. Podmínkou je 
jejich řádné vytyčení při předávání staveniště a jejich opatrné obnažení a zabezpečení při 
provádění zemních prací. Údržbu sítě mohou provádět pouze zaměstnanci provozovatele, 
muži starší 18 let. Tito pracovníci musí být ke své práci řádně vyškoleni, musí respektovat 
všechny platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při práci si musí počínat tak, aby 
neohrožovali svoje zdraví a svůj život i spolupracovníků. Musí dodržovat všechny předepsané 
pracovní postupy, nesmí obsluhovat stroje a zařízení, pro něž nemají potřebné oprávnění. 
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Na zařízení staveniště budou používány pracovní maringotky a příruční sklad, které budou 
umístěny vždy v dosahu právě stavěného stavebního objektu a jsou přístupné pro obsluhu.  
 

Práce budou prováděny následovně: 
1. investor předá staveniště dodavateli 
2. provedou se přípravné práce spočívající ve vyčištění stavebního záboru. / mýcení křovin,   
      kácení, odvoz přebytečného materiálu na skládku / vně komunikace 
3. investor zajistí vytyčení inž. sítí jejich správci 
4. poloha inž. sítí se ověří sondami 
5. provede se vytýčení vnější hrany obrubníku cyklistického pásu, osadí se obrubníky do 
betonového lože  
6. provede se uzavírka provozu, vyznačí se objízdné trasy 
7. provede se vymezení staveniště mobilními zábranami, vymezí se jízdní pruh pro příjezd    
     Do přilehlých objektů 
8.   zařízne se hrana komunikace asfalt se odveze na skládku 
9. provedou se výkopové práce pro provedení nové konstrukce a zpomalovacích polštářů 
10. vhodný materiál se ponechá na místě pro zpětné vyrovnání terénu na mezideponii,   
      přebytečný materiál se odveze na skládku 
11. provedou se nové konstrukce vozovky, polštářů a cyklopruhu 
12. provede se bezbariérová úprava místa pro přecházení 
13. zaměří se skutečný stav 
14. dokončí se terénní úpravy a osadí se svislé dopr. značení, provede se vodorovné dopr. 
značení 
 

9. Řešení z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/09 Sb.  
 
Při návrhu byly dodrženy podmínky všech platných vyhlášek pro detailní řešení z hlediska 
bezbariérové přístupnosti a užívání vyhlášky MMR ČR č. 398/09 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace včetně jejích příloh. 
 
Celá stavba je navržena tak, aby byl umožněn po celé řešené ploše a do všech přilehlých 
pozemků vstup osobám s omezenou možností pohybu V nárožích křižovatky se 
Staroklánovickou je navržena bezbariérová úprava chodníku v místě pro přecházení 
s osazenými varovnými a signálními pásy. Místo pro přecházení je navrženo tak, že je od 
vodící linie veden signální pás šíře 80 cm k varovnému pásu šíře 40 cm, který je od signálního 
pásu oddělen přerušením hmatné dlažby šířkou 30cm. Obrubník je snížen na výšku max. 2 
cm nad vozovkou. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v 
poměru 1:8 / 12,5% / a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 / 2% /.  
 

10. Závěr 
 

Veškeré práce spojené s navrhovanými stavebními pracemi  a montáží musí provádět 
příslušně odborně způsobilá firma podle montážních návodů výrobců jednotlivých 
komponentů. Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a ČSN, při dodržení zásad 
bezpečnosti práce. Obecně platí, že za bezpečnost a ochranu zdraví odpovídá, podle 
současných platných předpisů zhotovitel stavby.  
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Projektant žádá, aby při nejasnostech vyplývajících z projektu, případně při zjištění nových 
skutečností, které nejsou patrné z předaných podkladů / např. sítě, podzemní objekty, 
nesourodá pláň apod. / stavba přerušila práci a vyzvala projektanta ke konzultaci. 
Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nacházejí inž. Sítě, je bezpodmínečně nutné, aby veškeré 
výkopové práce v oblasti sítí byly prováděny ručně. Investor ani projektant neručí za 
přesnost zákresu uložených sítí. V rámci projektové přípravy byly prověřovány průběhy sítí u 
všech známých správců / originály razítek a průběhů má investor /. Správci předané průběhy 
jsou orientační, nejsou z nich zřejmé počet, hloubky uložení a přesná poloha sítě. Před 
započetím provádění stavby budou vyjádření správců a vlastníků poduličních zařízení, jejichž 
platnost končí před zahájením stavebních prací aktualizována. 
Dodavatel musí před zahájením prací vyzvat dotčené správce sítí k přesnému vytýčení na 
místě. Pokud bude zjištěno, že je některá síť uložena mimo normové krytí, a nalézá se 
v aktivní zóně, pak je nutné provést její ochranu TK žlaby, případně vyzve dodavatel správce 
k provedení přeložky nebo určení jiného způsobu ochrany. 
Důsledně budou dodrženy podmínky stanovené ve výroku stavebního povolení a ve 
vyjádření správců sítí v jejichž ochranných pásmech bude stavba realizována. Doporučujeme 
před započetím výkopových prací provést v místě budoucích zpevněných ploch kopané 
sondy pro zjištění skutečného stavu uložení inženýrských sítí. Docílí se tak zjištění případných 
nenormových uložení IS, bude možné stanovit další postup prací v mírném předstihu a 
nedojde tak k výraznému zdržení stavby. 
 
Ing. Ivana Zobačová a Dominik Plhoň v. r. 
 


