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Předmětem technické zprávy je návrh zateplení stropů technického podlaží v Mateřské 
škole Rohožník. 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Název stavby:  
  

Zateplení stropů objektu Mateřské školy Rohožník 
 
b) Místo:  

Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
 

par.č.: 4354 
 

k.ú.: Újezd nad Lesy 
 

c) Předmět PD: dokumentace pro výběr zhotovitele 
 
ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

a) Objednatel: Městská část Praha 21 
 

Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 190 16 
 

IČ: 00245950 
 
ÚDAJE O ZPRACOVATELI 
 

a) Zpracovatel: CERTIGO s.r.o 
 

Sídlo: Na Zlaté stoce 1648/64, České Budějovice, 370 05 
 

IČ: 281 43 116; tel.: 732 206 107 
 

b) Zodp. projektant: Ing. Hana Šítalová 
 

ČKAIT 0102101, autorizovaný technik pro pozemní stavby 
 

c) Spolupráce: 
 
 

-  Požární bezpečnost: Oldřiška Dostálová, IČ: 15772071 
 

-  Technika prostředí staveb: Ing. Jiří Štěrba, IČ: 76640736 
 
 
 
 
 

 



D.1.1.1. Technická zpráva, Zateplení stropů objektu Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
 

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

a) Základní informace o rozhodnutích a povoleních 
Na stavební práce – zateplení stropních konstrukcí suterénu objektu nebude vydáváno 
stavební povolení. Stavební úřad posoudil tuto stavbu jako stavební úpravy bez nutnosti 
vydání stavebního povolení.  

 
b) Základní informace o dokumentaci (podklady) 

 
K vypracování projektu byla poskytnuta neúplná původní projektová dokumentace objektu a 
energetický audit. Použity byly níže uvedené písemné podklady předané zadavatelem. 
Publikované informace byly získány jednak z projektové dokumentace, jednak vlastní prohlídkou 
budovy a ze získaných informací od p. Roušala referenta odboru OMI.  

Podklady: 

° projektová dokumentace sanace objektu od spol. RHM, Lhotecká 804, Praha 4 

° Energetický audit objektu CERTIGO s.r.o, Ing. Kubeš 
 
c) Další podklady: 

- visuální prohlídka 
- doměření stávajícího stavu 
- požadavky investora 
 

Byl proveden základní stavebně technický průzkum. Další požadavky na provedení sond jsou 
uvedeny v této technické zprávě. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu není touto 
projektovou dokumentací dotčeno, nedojde ke změně. 
 
 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) Rozsah řešeného území: 
Stavební úpravy – zateplení stropních konstrukcí celého komplexu budov školy nemění využití 
daného a přilehlého území.  

Budova je majetkem Hlavního města se svěřenou správou nemovitosti Městské části Praha 21. 
Mateřská škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Městská část Praha 21. Jedná se o 
částečně dvoupodlažní objekt složený ze 3, vzájemně propojených pavilonů s instalačním 
suterénním podlažím a zastřešený plochou střechou, postavený v typizované soustavě VVU – ETA, 
uvedený do užívání kolem roku 1980. Severní pavilon slouží jako hospodářská budova, nachází se 
zde předávací stanice CZT, kuchyně a kanceláře vedení MŠ, spolu s bytovou jednotkou správce. 
Další dva pavilony jsou učebnové, vzájemně zrcadlové. Západní pavilon je dvoupodlažní, východní 
přízemní. Pavilony jsou propojeny s hospodářskou budovou spojovacím krčkem, který rozděluje 
mezi pavilony uzavřený prostor na dvě samostatná atria. Suterén je situován pod celým 
přízemním podlažím, slouží pouze pro vedení instalací, je neobývaný, nevytápěný, nevětraný, 
přístupný pouze poklopy v podlaze.  

Kapacita školy je cca 84 dětí a cca 11 osob personálu. Provozní doba MŠ je pondělí – pátek 
cca 7:00 – 17:00.  

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Navržené stavební úpravy nezasahují do veřejně přístupných ploch a komunikací zajišťujících 
přístup do objektu. 
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Stavebními úpravami (zateplením stropů technického podlaží) nedojde ke změně výtvarného 
řešení a ani architektonického vnímání objektu, jde o úpravy v technickém, veřejnosti 
nepřístupném podlaží.  
Vegetační úpravy okolí objektu nebudou navrhovanými stavebními úpravami ovlivněny.  
Navrhované stavební úpravy nemění stávající přístup a stávající užívání. 
 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Stavební úpravy v rámci tohoto projektu nemají vliv na kapacitu objektu, užitné plochy, 
zastavěné plochy.  
 
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
Technické a konstrukční řešení objektu zůstane zachováno. 
Navrhovaná úprava – zateplení stropů suterénu objektu má z technického hlediska vliv na snížení 
energetické náročnosti objektu a snížení objemové napjatosti pláště vlivem rozdílů teplot.  
Výše uvedené vlivy mají z technického hlediska pozitivní vliv na celý objekt a jsou předurčeny ke 
zvýšení životnosti objektu. 
 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelně technické vlastnosti stávajících a nově zateplených stavebních konstrukcí jsou uvedeny 
v energetickém auditu. 
 
Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Navrhované úpravy nevyžadují nové založení. Zatížení z navržených stavebních úprav bude 
přeneseno nosnou konstrukcí objektu do stávajících základů.  
 
Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Navrhované stavební úpravy sníží energetickou 
náročnosti objektu, tudíž dochází k nepřímé ochraně životního prostředí. 
 
Dopravní řešení 
Dopravní řešení se nemění, zůstává zachováno. 
 
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Navržené stavební úpravy nemění stávající ochranu objektu před škodlivými vlivy či protiradonové 
opatření. 
 
Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

- mechanická odolnost a stabilita 
Nedochází realizací předmětných stavebních úprav k narušení mechanické odolnosti ani stability 
objektu. 

- požární bezpečnost 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav v technickém podlaží objektu s velkým množstvím 
rozvodů bylo z požárně bezpečnostního hlediska přistoupeno k realizaci KZS z minerální vaty. 

- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Zamýšlené stavební úpravy nemají vliv na hygienické podmínky provozu v objektu, ochrana zdraví 
a životního prostředí bude zajištěna aplikací schválenými výrobků pro stavbu dle zákona 183/2006 
Sb. Stavební zákon v platném znění resp. zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky v platném znění. 
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- bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání stavby bude záviset od dodržování bezpečnostních opatření a 
provádění revizí a kontrol. Zejména se jedná o kontrolu prováděné údržby dodatečného zateplení 
(ETICS). 

-  ochrana proti hluku 
Stávající způsob kvalita ochrany proti hluku v chráněných prostorech objektu nejsou dotčeny. 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na chráněné prostoty okolních objektu. 
Pro realizaci stavebních prací budou dodrženy požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci v aktuálním znění. 

- úspora energie a tepla 
Splnění požadavku na úsporu tepla na vytápění vyplývá z posouzení navržených opatření 
v Energetickém auditu. 
 
 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny, 
Stavební práce se budou v převážné míře odehrávat uvnitř objektu. Do místností uvnitř objektu 
nebude zasahováno, mimo prací v prostoru suterénu objektu – tzv. technickém podlaží. Na 
stávající stropní konstrukce tohoto podlaží bude aplikován kontaktní zateplovací systém v tl. 80 
mm.  Navrhované stavební úpravy nemění půdorysné a výškové proporce stávajícího objektu. 
Součástí stavby nejsou inženýrské objekty. Pokud dojde k používání ploch kolem objektu pro 
zařízení staveniště, budou tyto uvedeny do původního stavu po skončení prací. 
Stavební konstrukce objektu: 
Objekt je postaven v příčné prefabrikované soustavě VVU ETA, svislé nosné konstrukce jsou 
z železobetonových stěn tl. 150 mm, stropy železobetonové tl. 190 mm. Obvodové stěny jsou 
sendvičové s vloženým EPS tl. 40 mm, štítové tl. 250 mm, průčelí tl. 200 mm. V roce 2006 byly 
stěny opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem z tepelného izolantu tl. 100 mm. 
Střechy jsou ploché jednoplášťové s tepelnou izolací tl. 50 mm, které nyní budou také zatepleny 
spolu s novou střešní krytinou. Stěny suterénu jsou ze systému VELOX. Strop suterénu je 
železobetonový mimo hlavní komunikace s EPS tl. 20 mm ve skladbě podlahy. Veškeré výplně 
otvorů jsou plastové s izolačními dvojskly.  
 
Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Navržené stavební úpravy: 
• Bourací práce: 
Spočívají v demontáži případných kotevních prvků nebo přeložení stávajících vedení rozvodů, 
pokud by tyto rozvody znemožňovaly provedení KZS. Vzhledem k tomu, že při prohlídce objektu 
nebyly všechny prostory přístupné, nelze odhadnout přesný rozsah. Ve zpřístupněných prostorech 
nebyly takové případy nalezeny. 

• Zateplení stropu technického podlaží: 
 
Stropy technického suterénního podlaží budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
kvalitativní třídy A ETICS a bude provedeno proškolenou firmou, která montuje výrobek do 
stavby.  

Bude odpovídat jednak platným normám souvisejících s KZS, jednak se směrnicemi Cechu 
zateplování budov.  

Zateplovací systém se skládá ze stávajícího řádně upraveného podkladu, lepící hmoty, minerální 
vaty příslušně kotvené a plnoplošně lepené. Investor žádá, vzhledem k charakteru zateplovaných 
prostor, provedení zateplení bez finální povrchové úpravy (štuku, nebo malby). Znamená to pouze 
provedení základní stěrkové vrstvy s výztužnou vrstvou bez další penetrační vrstvy a finální 
povrchové úpravy (štuku, nebo malby). Minerální vata na místo EPS 70 F byla zvolena s ohledem 
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na požární bezpečnost prostor. Vzhledem k zajištění větší trvanlivosti zateplení a jeho ochrany 
před klimatickými vlivy budou provedeny minimálně vrchní stěrkové vrstvy s výztužnou tkaninou. 

Součinitel tepelné vodivosti celého souvrství musí být lambda max= 0,039W/mK – návrhová, 
deklarovaná pak 0,036 W/mK. 

Podklad  

Podklad tvoří železobetonové stropní konstrukce s malbou. Před lepením izolantu musí být 
vyrovnaný podklad dostatečně očištěný. Dle vizuální prohlídky zpřístupněných prostor je většinou 
hlavní plocha v pořádku. Viditelné poruchy (většinou nesoudržná omítka, s drobnými prasklinami), 
které bude potřeba opravit, se zdají být asi na ploše do 1%. Dodavatelská firma si před 
prováděním provede ověření soudržnosti podkladu, přídržnosti lepící hmoty k podkladu a výtažné 
zkoušky.  

Před zahájením vlastních prací bude provedena podrobná prohlídka celého povrchu stropů. 
Průzkum povrchu se zaměří zejména na trhliny a spáry v podkladu, vlhkost, přítomnost solí, plísní, 
hub a mechanické nečistoty. Dle výsledku se provede odstranění nesoudržných vrstev, vyspravení 
a očištění.  

Lepící hmota  

V případě čištění vodou bude lepení prováděno po vysušení povrchu na potřebnou hodnotu. Musí 
být použit materiál z certifikovaného systému. Bude se jednat o mechanicky kotvený ETICS s 
doplňkovým lepením. Způsob a množství nanášení lepící hmoty - ČSN 73 2901 a montážní 
předpisy výrobce. Min. plocha lepení 100 %.  
Tepelný izolant  

Stropy budou zateteleny minerální vatou v tl. 80 mm. Bude použit materiál uvedený v atestu 
konkrétního systému.  

Desky budou lepeny pouze za vyhovujících klimatických podmínek, resp. vhodné vlhkosti 
v prostorech podlaží. 

Mechanické kotvení  

Kotvení bude provedeno ověřenými systémovými kotvami. Budou dodrženy postupy předepsané 
výrobcem( min. hloubka vrtu, průměr vrtu, počet kotev na 1 m ,…)  

Dle zhotovitelem použitých kotev dojde k provedení tahové zkoušky na stropech a dle zjištěné 
únosnosti provede zhotovitel návrh a výpočet počtu prvků. Min. počet 6 ks/m2. Konkrétní návrh, 
ale bude aktualizován podle výtažné zkoušky a systému ETICS, dle vybraného dodavatele 
zateplovacího systému a po podrobném prozkoumání podkladové vrstvy, včetně zkoušek.  

Výztužná vrstva - stěrková 

Investor požaduje vzhledem k charakteru prostor provedení této vrstvy, bez další povrchové 
úpravy. Tato vrstva bude provedena tak, aby síťovina byla uprostřed hmoty vrstvy a aby byla 
provedena v jednom časovém úseku. Po provedení nesmí být síťovina viditelná.  

Všechna namáhaná místa musí být zesílena přídavnou vrstvou síťoviny. Nároží, kouty otvorů, dále 
u návaznosti jednotlivých pruhů tkaniny musí být dodrženy min. přesahy síťoviny. Rovinnost 
základní vrstvy 0,5 mm/m.  

Vrchní povrchová úprava  

V případě dalšího požadavku investora, oproti výše uvedenému, na provedení i této vrstvy by byla 
provedena nejprve penetrace povrchů stěrkové výztužné vrstvy a dále pak štuk s malbou nebo jen 
malba. 

 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ STOPNÍ KONSTRUKCE: 

Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

� Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti 
související s podkladem (tj. sanace podkladů). 
� Demontují se všechny prvky, které by zateplení znemožňovaly.  
� Lešení není vzhledem k výšce podlaží nutné.     
�     Bude provedena kontrola podkladního povrchu, případně výtažné zkoušky pro návrh počtu 
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kotev. 

Technologické podmínky při provádění ETICS 

� Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být +5°C až +30°C. 
� Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. Minimální teplota 
zpracování jednotlivých komponent zateplovacího systému je uvedena v technologickém postupu 
provádění. 
� Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená 
specializovaná firma. 
� Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby. 

Příprava podkladu 

� Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, 
soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. 
� Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou. 
� Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem, se musí 
odstranit. 
� Podklad nesmí vykazovat tolerance větší, než je stanoveno v ČSN 73 2901 [6]. Povrch 
stropu nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších 
nerovností se musí aplikovat vyrovnávací vrstva. 

Lepení izolačních desek 

Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace z minerální vaty. Při lepení izolačních desek se 
nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladu se 
nesmí pracovat. 
Lepicí hmota se nanáší plnoplošně – tzv. na hřeben, výška zubu 8 mm. Tloušťka nanášené lepící 
hmoty je cca 10 mm. Je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. 
Izolační desky se kladou bezprostředně po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez mezer. Do 
spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu s možností 
kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2m). 
Případné trhliny, nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního 
materiálu. 
Základní uspořádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle převázanými spárami. Optimální přesah 
je ½ délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.: Schémata provedení vazby při pokládce desek tepelné izolace 
 

Kotvení tepelné izolace hmoždinkami 

Kotvení zatloukacími talířovými hmoždinkami s ocelovým trnem se zpravidla provádí po zatuhnutí 
lepící hmoty (technologická přestávka činí minimálně 48 hodin). Pro kotvení minerální vaty je třeba 
použít hmoždinek s ocelovým trnem.  
Hloubka kotvení do železobetonové, nebo cihelné konstrukce je min. 35 mm resp. dle protokolu 
z výtažné zkoušky. 

1/2
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Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším počtu 
kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. 
Hmoždinky se kotví se zapuštěním talíře cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Následně se hmoždinky 
přešpachtlují lepící hmotou. 
Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit v pracovní spáře, a to 
minimálně 15-20 cm od rohu objektu.  
Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet kotev 
bude stanoven na základě provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle 
zatížení větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4. 

Celoplošné armování systému 

� Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C. Tmely 
nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba zpracování výrazně 
kratší. 
� Před vytvořením základní vrstvy je nutné pečlivé změření rovinnosti povrchu tepelného 
izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce, se musí 
odstranit. Základní vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné 
izolace.  
� Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné 
síťoviny. 
� Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu 
výztužné síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná síťovina, 
jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100mm. Síťovina se zatlačí do měkkého tmelu 
nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí. 
� U exponovaných míst se doporučuje spodní část objektu armovat dvakrát. 
� Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní 
vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině vrstvy a po 
zahlazení dokonale kryta tmelem. 
� Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. 
Na roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná síťovina bude 
následně prováděna s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. U méně namáhaných míst lze 
vyztužení provést zdvojením skleněné síťoviny, překrytí se skleněnou síťovinou v ploše by mělo být 
cca 200mm. 

Provádění vrchní vrstvy 

� Z důvodů zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí po 
dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu a 
následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev 
je nejméně 24 hodin. 
 
Specifikace stavebních úprav je uvedena na výkresu Seznam skladeb konstrukcí, 
seznam stavebních úprav. 
Během výstavby musí být dodržovány veškeré technologické postupy, montážní a 
bezpečnostní předpisy, týkající se prováděných prací. Jedná se především o zákon 
č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
v platných zněních. 
 
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů, 
Navržené technologie jsou standardní. Jednotlivé technologie se řídí technologickými či 
pracovními postupy daných výrobců. 
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 



D.1.1.1. Technická zpráva, Zateplení stropů objektu Mateřské školy Rohožník, Žárovická 1653, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
 

Při stavebních úpravách nebudou prováděny takové technologie, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce. 
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů, 
Před zahájením stavebních je nutno provést podrobný stavebně technický průzkum zaměřený na 
stav stropní konstrukce. Po provedené prohlídce bude statikem navržen technologický postup 
sanace konstrukcí. 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí se řídí technologickými postupy výrobců 
materiálů. Před zakrytím stavební konstrukce je nutno, aby dozor investora provedl 
minimálně visuelní prohlídku zakrývané konstrukce a zjištění uvedl do stavebního deníku. 
V případě zjištění nedostatků musí být tyto realizační společností odstraněny a následně 
zkontrolovány dozorem investora se záznamem do stavebního deníku. 
V případě, že technologický postup výrobce neurčuje požadavky na kontrolu zakrývaných 
konstrukcí, určí tyto požadavky dozor investora a zapíše je do stavebního deníku. 
Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software, 
Seznam podkladů: 
- vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- zákon 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění 
- ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
- CSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému (ETICS) 
- ČSN 732902 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 
- Technologické postupy výrobců materiálů 
 
BI) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
 
Rozsah a obsah této projektové dokumentace je pro výběr zhotovitele. V rámci dokumentace 
nejsou uváděny žádné konkrétní výrobky ani materiály. Ty budou upřesněny dodavatelem stavby 
po provedení výběrového řízení.  Před započetím stavby předá zhotovitel stavby investorovi 
podrobné technologické postupy a předpisy pro provádění všech předmětných prací.  
Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí dokumentaci, nebo výrobní dokumentaci dodavatele 
stavby!!!!! 
V rámci zpracování projektové dokumentace nebylo provedeno přesné zaměření stávajícího 
stavu. Z toho vyplývá, že skladby konstrukcí uvedené v projektu jsou odvozené z původní 
projektové dokumentace a typových podkladu jsou pouze informativní a je třeba je ověřit 
měřením či sondami na objektu.  
 


